

序号	货物名称	数量	交货期	单价 (万	总价(万元)	规格型号
1	(一) 钻机主机	\	\	\	\	\
2	电动主绞车	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	68	180	DB-7.5
3	动力头	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	\	\	XD-45Z
4	绳索绞车	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	7	21	DB-2
5	电控系统	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	161.6	484.8	XD-28DK
6	电控柜总成	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	\	\	\
7	钻机照明系统	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	\	\	6 点
8	钻机监控系统	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	\	\	5 点
9	井场电路	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	\	\	\
10	后台总成	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	2	6	\
11	(二) 钻塔或钻台	\	中标后, 3 个月内全部交付完成	\	\	\
12	井架总成	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	10	30	JJ60/14-K
13	钻台总成	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	20	60	DZ45/1.8
14	加宽司钻房	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	10	30	2.2m×1.2m×1.9m
15	井口转盘	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	2	6	定制
16	(三) 泥浆泵及附件	\	中标后, 3 个月内全部交付完成	\	\	\
17	直驱泥浆泵组	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	15	45	DBZ390/15A
18	变频直驱电机	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	\	\	EK450-210-085C
19	高压管汇	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	2	6	2 寸 / 16MPa
20	(四) 泥浆搅拌机	\	中标后, 3 个月内全部交付完成	\	\	\
21	泥浆搅拌机	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	2	6	NJ1800
22	(五) 井口工具	\	中标后, 3 个月内全部交付完成	\	\	\
23	动力钳	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	2	6	SQ125/8
24	自重夹持器	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	1	3	\
25	(六) 辅助设备	\	中标后, 3 个月内全部交付完成	\	\	\
26	三轮滑车	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	0.5	1.5	300kg
27	提引器	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	0.5	1.5	TYQ60
28	压制钢丝绳索具	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	0.6	1.8	φ 30
29	发电机组	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	24	72	180kW
30	辅助发电机组	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	1	3	10kW
31	上火线	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	0.3	0.9	3×95+50
32	机械手系统	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	4	12	\
33	水液管路系统	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	22	66	\
34	总装配件	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	11	33	\
35	防坠器	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	\	\	TS-20
36	死绳固定器	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	\	\	BTS-10t
37	钢丝绳	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	\	\	20-6×19S-FC1770Uzs
38	钢丝绳	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	\	\	10-6×19S-IWRC1870Uzs
39	绷绳	3	中标后, 3 个月内全部交付完成	\	\	φ 14mm

40	随机备件	3	中标后，3 个月内全部交付完成	\	\	定制
41	地面猫道	3	中标后，3 个月内全部交付完成	2	6	\
42	工具箱	3	中标后，3 个月内全部交付完成	0.5	1.5	定制
43	钻机后厂房	3	中标后，3 个月内全部交付完成	3	9	定制
44	泥浆泵后厂房	3	中标后，3 个月内全部交付完成	3	9	定制
45	（七）总装调试	\	中标后，3 个月内全部交付完成	\	\	\
46	钻机厂内安装调试	3	中标后，3 个月内全部交付完成	2	6	\
47	油漆包装	3	中标后，3 个月内全部交付完成	1	3	\
48	随机文件	3	中标后，3 个月内全部交付完成	\	\	\
49	合计	\	\	\	1110	\